

华泰财产保险有限公司

建筑工程一切险/安装工程一切险附加险条款

1、地下文物维护、照管费用条款

兹经双方同意，本条款负责被保险人如在施工过程中遭遇地下文物，应承担的文物管理部门要求的维护、照管等费用，并相应顺延保险期间。

本保险单所载其它条件不变。

2、场外装配扩展条款

兹经双方同意，本保单扩展承保保险财产在场外、临近现场区域装配、修理期间因本保险单承保风险发生导致的物质损失和损坏。

本保险单所载其他条件不变。

3、停工损失扩展条款

兹经双方同意，本保险扩展承保被保险工程全部或部分停工期间发生本保险单项下的保险责任范围内的事故导致的损失。但仅限于连续停工不超过3个月的工程部分，并且被保险人

- (1) 在发生停工时，必须及时书面通知保险人；
- (2) 停工期间，必须对停工部分工程采取合理的防损措施；

本保险单所载其它条件不变。

4、减轻损失费用条款

兹经双方同意并约定，本附加险扩展承保被保险人在保险事故发生后，为减轻损失程度、降低损失范围而采取的合理、必要措施所发生的费用，包括对尚未受损部分的保护措施等。而且该项费用须与减轻损失的措施直接相关。

本保险单所载其它条件不变。

5、意外事故污染责任条款

兹经双方同意，本保险扩展承保被保险人在正常的工程施工过程中因自然灾害或突发的、被保险人无法预见的意外事故引起的污染赔偿责任和相关污染清楚费用。但是：

- (一) 被保险人的故意行为引起的污染责任本保险不负责赔偿；

(二) 任何不属于突然和意外发生的污染，如由于废液、废气、废渣等的排放和处理，空气、水、土壤等的渐进、雷击性污染所致的人身伤害或财产损失，都不属于保险责任范围；

(三) 本保险仅负责被保险人生产区域内发生的污染责任事故以及生产区域内的污染清理费用；

(四) 本保险不负责各类行政罚款。

本保险单所载其它条件不变。

6、停工期保单效力条款

当由于任何原因项目工作或任一部分将要中断，并且被保险人提供相关通知的情况下，本保险合同提供可以继续不间断的提供保障。

被保险人应保持合理的审慎，以确保停工期间被保险财产得到经常检查和维护，被保险人应采取合适的步骤以确保被保险财产免受损失和损坏。

本保险单所载其他条件不变。

7、清理费用条款

保险人负责赔偿被保险人因本保险单项下的保险财产损失而发生的：

1、清除、拆除、打捞、转移受毁损财产的费用；

2、支撑受损财产的费用；

3、恢复在保险事故发生前已经客观存在的施工条件而产生的清理费用，即使该保险事故未造成被保险财险损失，如清理外来物、清理土石方等。

本保险单所载其他条件不变

每次事故赔偿限额：_____；

累计赔偿限额：_____；

每次事故免赔额：_____；