
华泰财险工程险附加完工延迟条款 

兹经双方同意，在所保延迟期间，扩展承保主险项下可获赔偿的损失或损坏所造成的完

工延迟而发生的利息、附加利息和规定的常规费用(包括但不限于因完工延迟而产生的工资

费用、设备租金等相关费用)损失。 

本保险合同所载其它条件不变。 

赔偿期及每次事故赔偿限额以及免赔额以保单载明为准。 

 


