

华泰财险工程险附加涉水工程施工进度条款

兹经双方同意，本条款特别约定，本保险工程的合拢和渡汛工程结构施工内容，必须按拟定的施工进度表实施和完成，并在汛期前必须达到渡汛断面结构，否则由于工期延误，未完成拟定的工程内容，或者在汛期前未达到渡汛断面结构所造成的任何损失、费用和责任，保险人不予负责赔偿。

本保险合同所载其它条件不变。